

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	
								Μερική	Ολική
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
1	A-1	Άρση – μεταφορά – βύθιση από αλίευση ειδικών τεχνητών ογκολίθων	NET LIM 5.08 - ΣΧ	LIM 3110	m <sup>3</sup>	455,00	32,00	14.560,00	
2	A-2	Καθαίρεση φυσικών ογκολίθων – μεταφορά – τοποθέτηση χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	NET LIM 4.12.03 - ΣΧ	LIM 2320	m <sup>3</sup>	510,00	24,50	12.495,00	
3	A-3	Ρυμούλκηση πλωτού γερανού με επιφυλακή του ρυμουλκού επί 24ώρου, από Λιμένα Κυπαρισσίας και επιστροφή στη βάση του.	N.T.		h	48,00	350,00	16.800,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)</b>								<b>43.855,00</b>	
								Γ.Ε. % Ο.Ε. 18%	<b>7.893,90</b>
								Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. % Ο.Ε.	<b>51.748,90</b>
								Απρόβλεπτα 15%	<b>7.762,34</b>
								Δαπάνη εργασιών με απρόβλεπτα	<b>59.511,24</b>
								Αναθεώρηση	<b>125,86</b>
								Δαπάνη εργασιών με αναθεώρηση	<b>59.637,10</b>
								Φ.Π.Α. 24%	<b>14.312,90</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (€)</b>								<b>73.950,00</b>	

Τρίπολη, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος  
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.  
Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΜΙΧΑΗΛ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ  
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ  
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αρ. 3532/28-12-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου