

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	α/α Τιμολογίο	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρηση	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
		ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΞΕΩΝ						
	3.06	Εκβαθύνσεις - διαπλάτυνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού						
1	3.06.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6058	m3	20.650,00	0,72	14.868,00	
2	3.06.02.	Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6058	m3	9.000,00	1,72	15.480,00	
3	Σχ.4.03-01	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση με την παραπλευρη αποθεση προιοντων καθαρισμού	ΥΔΡ 6054	στρ.	36,00	520,00	18.720,00	
4	σχ. 4.03.02	Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	στρ.	18,00	575,00	10.350,00	
								59.418,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ						59.418,00
		Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%						10.695,24
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)						70.113,24
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						10.516,99
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)						80.630,23
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						14,94
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)						80.645,17
		ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%						19.354,84
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ						100.000,00
		ΚΑΛΑΜΑΤΑ - 4 - 2020						
					Θεωρήθηκε			
		Ο συντάξας			Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.			
		Μπετράκης Κυριακος			ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ			
		ΠΕ1 ΜΕ Α'β			ΠΕ1 ΜΕ Β'β			