

α/α	Είδος εργασίας	α/α Τιμολογ.	Κωδ. Αναθ	Μονάδα	Τιμή Μονάδος	Αρχική ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη Ομάδων	Ολική Δαπάνη
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ								
1.1	Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / PN 6 atm	ΑΤ 5 ΣΧΕΤ 12.14.01.15	ΥΔΡ 6621.6	M	40,00	500,00	20000,00		
2	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron)								
	Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598	ΑΤ 6 12.17.01	ΥΔΡ 6623	KGR	2,60	230,00	598,00		
4	Σύνδεση νέου αγωγού άρδευσης από οποιοδήποτε υλικό με χυτοσίδηρά δικλείδα D100 MM ή D125 MM, με χρήση ειδικών τεμαχίων, ώστε να κατασκευασθούν ανεξάρτητες παροχές άρδευσης								
	Για διάμετρο αγωγού D 75 , D 110 mm, D125mm ή D140mm	ΑΤ 7 ΣΧΕΤ 16.18.01	ΥΔΡ 6611.1 x 30% + ΥΔΡ 6622.1 x 70%	TEM	150,00	8,00	1200,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3ης						21.798,00	21.798,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1+Σ2							29.701,40	29.701,40
	ΓΕ+ΟΕ 18%								5.346,25
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								35.047,65
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								5.257,15
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								40.304,80

α/α	Είδος εργασίας	α/α Τιμολογ.	Κωδ. Αναθ	Μονάδα	Τιμή Μονάδ.	Αρχική ποσότη	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη Ομάδα	Ολική Δαπάνη
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ								40.304,80
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								17,78
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								40.322,58
	Φ.Π.Α 24%								9.677,42
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ								50.000,00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 30 / 10 /2019

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 15 / 11 /2019

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 15 / 11 /2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΔΠ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

