



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΣπάρτη 25 - 7 - 2024
Αριθ. Πρωτ.: 224826**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ****Προς : Εταιρεία με Δ.Τ. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ**
Δια του νομίμου εκπροσώπου
κ. Κωνσταντίνου Λιόντου
με email: info@liontos.gr

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2° χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 23100 - Σπάρτη
Πληροφορίες : Παναγιώτης Κουλογεωργίου
Λεωνίδα Παπαδάκος
Τηλέφωνο : 27313 63000 (εσωτ. 151 / 161)
e-mail : p.koulogeorgiou@lakonia.gr
l.papadakos@lakonia.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για διαπραγμάτευση ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Ευρώτα, πλησίον της υπάρχουσας μεταλλικής γέφυρας στη Σκάλα Λακωνίας», Προϋπολογισμού: 4.465.000 €.

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 9-3-2023 / ΑΔΑ: ΨΑΝ67Λ1-Ε9Θ εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Ευρώτα, πλησίον της υπάρχουσας μεταλλικής γέφυρας στη Σκάλα Λακωνίας».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ.6 του Ν.4412/2016 που ορίζεται ότι: «Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται όλα τα θέματα που ρυθμίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των βασικών μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα».
3. Την υπ' αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-9-2018 (ΦΕΚ 4203/25.09.2018 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «*Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα*».
4. Το άρθρο 4 παρ. 14 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού που ορίζεται ότι: «... Σε κάθε περίπτωση, η υπογραφή της σύμβασης του βασικού μελετητή γίνεται υποχρεωτικά μετά την υπογραφή σύμβασης του έργου».
5. Την υπ. αριθ 788/4-7-2023 (Θέμα 27°) (Πρ. 31) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Χ467Λ1-60Ν), με την οποία εγκρίθηκε η αμοιβή ποσού 47.260,95 € για την παροχή υπηρεσιών του βασικού μελετητή ως τεχνικού Συμβούλου - Μελετητή, στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Ευρώτα, πλησίον της υπάρχουσας μεταλλικής γέφυρας στη Σκάλα Λακωνίας».

6. Την παρ. 1 του άρθρου 4ΙΙ της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού στην οποία ορίζεται ότι: «*Η ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή, διεξάγεται με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη, με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής*».
7. Την παρ. 2 του άρθρου 4ΙΙ της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού στην οποία ορίζεται ότι: «*Η σχετική πρόσκληση αναρτάται για δέκα (10) ημέρες στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής*».
8. Την παρ. 3 του άρθρου 4ΙΙ της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού στην οποία ορίζεται ότι: «*Η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης χωρίς χρήση του ΜΗΜΕΔ, η οποία αποτελείται από τεχνικούς υπαλλήλους ... της τεχνικής υπηρεσίας του φορέα κατασκευής του έργου, έναν από τους οποίους ορίζει ως πρόεδρο*».
9. Την υπ.' αριθ. 883/1-8-2023 (Θέμα 4ο) (Πρ. 35) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ6Α37Λ1-1Θ2), με την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, οι όροι της πρόσκλησης διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου-μελετητή στα πλαίσια υλοποίησης του έργου **«Κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Ευρώτα, πλησίον της υπάρχουσας μεταλλικής γέφυρας στη Σκάλα Λακωνίας»**.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τον κ. **Κωνσταντίνο Λιόντο** νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα της εταιρείας με Δ.Τ. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Χείρωνος 3, Τ.Κ 14451, email: info@liontos.gr, ΑΦΜ: 095655470, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, βασικό μελετητή της μελέτης με τίτλο **«Μελέτη κατασκευής Νέας Γέφυρας στον ποταμό Ευρώτα, πλησίον της Υπάρχουσας Μεταλλικής Γέφυρας στη Σκάλα Λακωνίας»**, να υποβάλει προσφορά μέχρι τις **5 Αυγούστου 2024, ημέρα Δευτέρα** στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λακωνίας (2^ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου), για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου-μελετητή στα πλαίσια κατασκευής του έργου **«Κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Ευρώτα, πλησίον της υπάρχουσας μεταλλικής γέφυρας στη Σκάλα Λακωνίας»**, η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/16 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ.2 του Ν. 4412/16, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, καθώς και έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4ΙΙ της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού.

Η αμοιβή παροχής υπηρεσιών του βασικού μελετητή ως τεχνικού Συμβούλου-Μελετητή στα πλαίσια κατασκευής του έργου **«Κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Ευρώτα, πλησίον της υπάρχουσας μεταλλικής γέφυρας στη Σκάλα Λακωνίας»**, ορίστηκε για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 στο 1,2% της αξίας της σύμβασης του έργου, ήτοι στο ποσό των 47.260,95 € {δηλ. 3.176.138,99 *1,2%= 38.113,67 €, προστίθεται Φ.Π.Α. (24%) = 9.147,28 €, συνολικό ποσό 38.113,67 € + 9.147,28 € = 47.260,95 €} και σε κάθε περίπτωση κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.

Η Τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. 883/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει την οικονομική προσφορά ανωτέρω οικονομικού φορέα στις 7 Αυγούστου 2024, ημέρα Τετάρτη.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί για δέκα (10) ημέρες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (διαδικτυακή πύλη www.ppel.gov.gr).

Ε.Δ.

1. κ. Πρ/νο σε μας.
2. κ. Πρ/νο τμήματος ΣΕ σε μας.
2. Φάκελο του έργου.
3. Χρονολογικό Αρχείο.

Με Εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Λακωνίας

Άγγελος Πλειώτας
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό